

Proyecto: ISORA

Capítulo	Importe
Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno y actuaciones previas	32.746,88
Capítulo 1.1 Movimientos de tierras	14.953,65
Capítulo 1.2 Red de saneamiento horizontal	2.575,71
Capítulo 1.3 Nivelación	6.095,14
Capítulo 1.4 Demoliciones	9.122,38
Capítulo 2 Cimentaciones	13.022,75
Capítulo 2.1 Superficiales	1.040,82
Capítulo 2.2 Muro	11.981,93
Capítulo 3 Estructuras	25.973,26
Capítulo 4 Fachadas	9.288,87
Capítulo 4.1 Carpintería exterior	9.288,87
Capítulo 5 Particiones	1.177,63
Capítulo 5.1 Puertas de paso interiores	443,46
Capítulo 5.2 Tabiques y trasdosados	189,43
Capítulo 5.3 Ayudas	544,74
Capítulo 6 Instalaciones	1.901,95
Capítulo 6.1 Salubridad	1.286,11
Capítulo 6.2 Fontanería	615,84
Capítulo 7 Aislamiento e impermeabilizaciones	488,11
Capítulo 8 Cubiertas	1.591,95
Capítulo 8.1 Azoteas	1.591,95
Capítulo 9 Revestimientos	18.588,28
Capítulo 9.1 Alicatados	873,90
Capítulo 9.2 Pinturas	924,50
Capítulo 9.3 Pinturas sobre soporte de madera	494,96
Capítulo 9.4 Continuos conglomerados	1.679,91
Capítulo 9.5 Suelos y pavimentos	14.615,01
Capítulo 10 Señalización y equipamiento	2.724,32
Capítulo 10.1 Baños	2.724,32
Capítulo 11 Urbanización interior de la parcela	36.670,09
Capítulo 12 Control de calidad y ensayos	183,38
Capítulo 13 Gestión de residuos	202,22
Capítulo 14 Seguridad y Salud	1.748,77
Capítulo 14.1 Sistemas de protección colectiva	436,28
Capítulo 14.2 Formación	80,35
Capítulo 14.3 Equipos de protección individual	572,60
Capítulo 14.4 Medicina preventiva y primeros auxilios	101,30
Capítulo 14.5 Señalización y cerramientos del solar	558,24
Presupuesto de ejecución material	146.308,46
13% de gastos generales	19.020,10
6% de beneficio industrial	8.778,51
Suma	174.107,07
7% IGIC	12.187,49
Presupuesto de ejecución por contrata	186.294,56

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Valverde diciembre 2017
Aquitecto

María del Carmen Alemañ García