

Capítulo	Importe
1 Acondicionamiento del terreno y actuaciones previas	
1.1 Movimientos de tierras	47.067,67
1.2 Red de saneamiento horizontal	3.013,83
1.3 Nivelación	580,79
1.4 Demoliciones	2.389,07
Total 1 Acondicionamiento del terreno y actuaciones previas	53.051,36
2 Cimentaciones	
2.1 Superficiales	1.282,72
2.2 Muro	9.727,66
Total 2 Cimentaciones	11.010,38
3 Estructuras	10.163,24
4 Fachadas	
4.1 Carpintería exterior	7.198,14
Total 4 Fachadas	7.198,14
5 Particiones	
5.1 Tabiques y trasdosados	1.272,75
5.2 Ayudas	587,14
Total 5 Particiones	1.859,89
6 Instalaciones	
6.1 Fontanería	378,07
6.2 Salubridad	447,52
6.3 Instalación eléctrica	725,32
Total 6 Instalaciones	1.550,91
7 Aislamiento e impermeabilizaciones	1.879,91
8 Cubiertas	
8.1 Azoteas	2.369,75
Total 8 Cubiertas	2.369,75
9 Revestimientos	
9.1 Alicatados	4.561,03
9.2 Pinturas	314,12
9.3 Continuos conglomerados	1.823,39
9.4 Suelos y pavimentos	14.604,94
Total 9 Revestimientos	21.303,48
10 Señalización y equipamiento	
10.1 Baños	1.025,06
Total 10 Señalización y equipamiento	1.025,06
11 Urbanización interior de la parcela	48.001,21
12 Control de calidad y ensayos	275,07
13 Gestión de residuos	193,10
14 Seguridad y Salud	
14.1 Sistemas de protección colectiva	436,28
14.2 Formación	80,35
14.3 Equipos de protección individual	572,60
14.4 Medicina preventiva y primeros auxilios	101,30
14.5 Señalización y cerramientos del solar	264,38
Total 14 Seguridad y Salud	1.454,91
Presupuesto de ejecución material	161.336,41
13% de gastos generales	20.973,73
6% de beneficio industrial	9.680,18
Suma	191.990,32
7% IGIC	13.439,32
Presupuesto de ejecución por contrata	205.429,64

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Valverde diciembre 2017
Arquitecto

María del Carmen Alemañ García